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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI LAMEPDUSA E LINOSA  -  PROVINCIA DI AGRIGENTO   
                                     
 

CONTRATTO  REP. N.__________________      DEL_______________   

 

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  

DI DEMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI. 

CUP: H59E18000050004 

CIG:  

N° gara ….. 
 

L'anno DUEMILADICIOTTO il GIORNO …………… del MESE di 

…………,  in  Lampedusa e    e  nel palazzo   di   Città,   posto   in   Via Vittorio 

Emanuele n.33,  innanzi a Me Dott. …………….., Segretario  Comunale del 

Comune di Lampedusa, in tale qualità' autorizzato a ricevere gli atti del Comune 

medesimo, si sono presentati e personalmente costituiti i Signori: 

1) ………………, nato a ……….. il ……………….,  Dirigente del Comune di 

Lampedusa e Linosa C.F.:80004280840, con sede in Lampedusa e Linosa, Via 

Vittorio Emanuele n.33,, il quale interviene in rappresentanza dell'Amm/ne C.le; 

2) Il  Sig. ………………  (C.F.: …………….. ) nato a ……………… (…) il 

………, nella  qualità di Legale rappresentante, unico socie e D.T. della 

……………..., codice fiscale/partita IVA n. ………………., con sede in ……,  

via……………..;  

Persone contraenti della cui identità personale e capacità giuridica Io Segretario 

sono personalmente certo e che col Mio consenso rinunciano all'assistenza dei 

testi. 

Premesso che: 

- la stazione appaltante ha avviato le procedure per l’affidamento, mediante 

Accordo Quadro, dell’esecuzione dei lavori occorrenti per la DEMOLIZIONE DI 

IMMOBILI ABUSIVI PER MESI 24 in relazione ad una pluralità d’interventi al 

fine di pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo 

quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’appaltatore si obbliga ad 

eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno 

richieste; 
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- ai fini suddetti e’ stata indetta apposita gara a procedura aperta, a seguito della 

quale e’ risultata aggiudicataria l’Impresa ………………….., giusta verbale di 

aggiudicazione provvisoria del  ………………, pubblicato all’albo pretorio on-

line  il  ………………….. al n. ….., e successivamente sono state esperite, a cura 

del Presidente di gara, tutti gli adempimenti comunicazioni, previsti dal D.Lgs.vo 

50/166 e ss.mm.ii., e pubblicazioni previste; 

- con determina dirigenziale n. ……….. del …………, pubblicata all’albo 

pretorio on-line  dal ………… al …………….. al n. ……., e’ stata formalizzata 

espressamente l’aggiudicazione definitiva alla ditta ……………., con sede in 

…………., per l’importo contrattuale, decurtato del ribasso del ………….%, di 

€ ………, di cui € ……….. per costo della mano d’opera ed € ……………. per 

costo della sicurezza; 

- a cura del Dirigente  sono state espletate le formalità amministrative previste 

dall’ordinamento e si e’ proceduto all’accertamento in capo al soggetto 

aggiudicatario del possesso dei requisiti di qualificazione di cui al D.Lgs.vo 50/16 

ed alla normativa vigente e di cui al testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 

2000, n.445) il quale teste’ mi dichiara che non sussistono motivi ostativi 

all’assunzione del presente rapporto contrattuale; 

- lo stesso Dirigente ha provveduto, altresì, ad effettuare tutte le pubblicazioni 

preventive e successive e le comunicazioni e verifiche tecniche ed amministrative 

previste dal codice dei contratti e dalle altre norme di settore, accertando, sotto la 

propria responsabilità che non sussistono motivi ostativi all’ istaurazione del 

rapporto contrattuale; 

- il R.U.P. ha provveduto all’attività’ di controllo di cui al Testo Unico delle 

disposizioni legislative  e   regolamentari  in   materia  di   documentazione   

amministrativa,  ai sensi dell’ art.43 del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445; 

- a seguito della istruttoria svolta per la verifica del possesso dei requisiti richiesti 

dal D.Lgs.vo 50/166 e ss.mm.ii., presso: lo Sportello Unico Previdenziale; la 

Procura della Repubblica Tribunale Competente; l’Agenzia delle Entrate 

Competente; l’Ufficio Tributi Comunali e  alla C.C.I.A.A., il R.U.P. ha attestato 

l’esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti de qui bus e, pertanto, 

l’aggiudicazione definitiva e’ divenuta efficace; 

- la determina di dichiarazione di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, 

redatta dal R.U.P., e’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line dal 

……………….. al …………………….. e sono state esperite, a cura dello 

stesso, gli adempimenti di cui al D.Lgs.vo 50/16 e ss.mm.ii.; 

-  e’  stata resa, in sede di gara,  dall’impresa dichiarazione riguardante la legge 

68/99, relativa agli obblighi di assunzione obbligatoria, dalla quale si evince che la 

stessa non e’ soggetta, in quanto occupa meno di quindici  dipendenti; 

- ai sensi del D.Lgs.vo 159\2011 e’ stata acquisita la documentazione antimafia, in 

quanto trattasi di un contratto d’importo superiore a  150.000 euro; 
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- si rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo accordo quadro, 

che sara’  in seguito indicato anche con il termine “accordo”. 

Il Legale Rappresentante della ditta …………………………….. dichiara di 

essere a conoscenza dei divieti previsti dall’art.53, comma 16\ter, del D.Lgs.vo 

165\2001 (comma introdotto dall’art.1, comma 42, legge n.190 del 2012) il quale 

prescrive:” i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 

1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li 

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per 

successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 

percepiti e accertati ad essi riferiti”. Nel caso di violazione degli obblighi di cui 

sopra il rapporto contrattuale si intenderà immediatamente risolto. 

Dato atto che si provvederà, a cura del Dipartimento interessato, alla registrazione 

del presente contratto ed a quant’altro previsto quali comunicazioni ad Enti 

Pubblici e privati conseguenti all’avvenuta stipula. 

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI  

1. Vengono stabilite ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo 

Quadro le seguenti definizioni:  

Specifiche tecniche:Prescrizioni tecniche previste dal D.lgs. n. 50/16  

Accordo Quadro: Contratto applicativo: modulo d’ordine – da intendersi 

vincolante dal momento della ricezione da parte dell’Affidatario – trasmesso dalla 

Stazione appaltante e con il quale viene data esecuzione al presente accordo. 

Demolizione di opere: smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa 

di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in 

cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di 

risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti. 

2. Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati 

nel presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed 

assumono ad ogni effetto valore di patto. 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO 

1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 59 del Codice, mediante 

condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi 

per i lavori e le forniture  relativi alle opere di “DEMOLIZIONE IMMOBILI 

ABUSIVI PER MESI 24”, nonché gli altri lavori similari occorrenti. 

Con il presente accordo la Stazione Appaltante affida all’appaltatore, che accetta, 

alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad 

esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire i predetti lavori relativi alle opere  

anzidette, nonché ad altri lavori similari occorrenti. 
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2. L’Appaltatore, preso atto della natura dell’Accordo, si impegna a eseguire le 

prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le 

disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione 

dell’Accordo Quadro. 

3. Rientra, inoltre, nell’oggetto dell’appalto ogni altro intervento occorrente.  

4. Tutti gli interventi di demolizione  saranno affidati e specificati di volta in volta 

all’Appaltatore con l’emissione di appositi contratti applicativi, che saranno 

rubricati dal responsabile del procedimento. 

5. I contratti applicativi avranno la forma di modulo d’ordine e si intenderanno 

conclusi all’atto del loro ricevimento da parte dell’Appaltatore. Con ciascun 

contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento. 

6. Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d’ordine conterra’ di regola 

le seguenti indicazioni: 

a. l’oggetto degli interventi da eseguire; 

b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera; 

c. le categorie di lavoro costituenti l’intervento da realizzare; 

d. il luogo interessato dagli interventi; 

e. i tempi per l’esecuzione. 

7. L’Appaltatore risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra 

indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a 

provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il 

risarcimento di ogni danno rinveniente per la stazione appaltante, ivi compresi gli 

oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio degli immobili 

interessati. 

8. L’inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei lavori, relativi ai 

singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, da’ facoltà 

alla stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 

del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’articolo 1382 del c.c., salvo il 

risarcimento del maggior danno. 

9. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo 

Quadro, fintantoché la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti 

applicativi. 

10. L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo 

Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi 

contenute e che, pertanto, in nessun caso potra’ richiedere e/o pretendere ulteriori 

compensi a tale titolo. 

ARTICOLO 3 – TERMINI DI VALIDITA’ DELL’ACCORDO-PROROGHE 

1. Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in mesi 24 

(VENTIQUATTRO) indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non 

venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga 

raggiunto in un termine minore. 

2. Il suddetto termine decorre dalla data della consegna del presente accordo. 
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3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il 

completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione 

appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo 

per l’ultimazione. 

4. Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per 

pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di 

siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e 

compensano ogni relativo onere. 

5. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto 

termine di validità contrattuale del presente accordo. 

6. Ciascun intervento di cui all’articolo 2 dovrà essere eseguito entro il periodo di 

termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo. 

7. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano 

anche il normale andamento stagionale sfavorevole. 

8. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto 

stabilito al precedente comma 3.  

9. I lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute 

dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei 

documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti formano parte integrante ed 

essenziale dell’accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al 

presente accordo, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, 

come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna. 

10. Le tariffe indicate all’articolo 6 hanno valore contrattuale per le parti descrittive 

e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati hanno valore per il compenso dei 

lavori a misura che saranno oggetto dei contratti applicativi. 

11. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e 

regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché’ dalle disposizioni 

emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si 

debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe 

anzidette. 

ARTICOLO 4 – DIRETTORE TECNICO E RAPPRESENTANTI 

DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del 

D.M.LL.PP. n. 145/2000 (d’ora in avanti C.G.A.); a tale domicilio si intendono 

ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’Appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del 

C.G.A., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare 

presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del C.G.A., il 

mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta 

motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere e’ assunta dal 

direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico abilitato. 
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4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di 

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore 

per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore e’ in tutti i casi 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei 

materiali. 

5. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e 

trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza 

disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 

1. L’importo complessivo dell’accordo è pari ad € € 700.000,00 

(SETTECENTOMILA/00) Detto importo e’  così composto: 

 

Sommano i lavori       € 339.326,15 
   magg 30% isole minori 

   

€ 101.797,85 
   sommano i lavori 

   

€ 441.124,00 
   Oneri Sicurezza inclusi nei lavori 8% 

 

€ 35.289,92 
       

   a dedurre € 35.289,92 
   Importo a base d'asta soggetto a ribasso   

 

€ 405.834,08 
   Somme a disposizione dell’Amministrazione   

 

  
   Per IVA 22% sui 

lavori 

   

€ 97.047,28 
   Per Incentivo 2% oneri compresi 

  

€ 8.822,48 
     

    

  
   Per oneri di conferimento in discarica IVA compresa al 22% € 150.000,00 

   Per compenso Centrale di committenza 

 

€ 2.705,62 
   1,00% fino a euro 100.000,00 -- 0,5% oltre euro 100,000,00   

   Contributo ANAC 

   

€ 300,00 
   

      
Somme a 
disposizione € 258.875,38 

         Totale Progetto A.Q. € 699.999,38 
           in c.t. € 700.000,00 
    

 

ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVI 

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a 

misura con i prezzi unitari offerti che costituiscono l’elenco dei prezzi unitari 

contrattuali. 

2. La stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore l’esecuzione di opere 

rientranti nelle categorie indicate nel bando di gara anche se non riconducibili a voci 

C
om

un
e 

di
 P

an
te

lle
ria

 - 
P

ro
t. 

n.
 1

63
88

 d
el

 2
9-

08
-2

01
8



Pagina 7 

 

ricomprese nella lista delle lavorazioni. In tal caso, verrà concordata tra la 

Direzione Lavori e l’Appaltatore il Nuovo Prezzo relativo, in contraddittorio. 

3. I prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dall’Appaltatore in base 

ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. L’applicazione e’ indicata 

nel singolo specifico contratto applicativo. I prezzi stessi comprendono e 

compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l’Appaltatore 

dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché’ per 

assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. 

L’Appaltatore, inoltre, s’impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le 

prescrizioni del Direttore dei Lavori senza alcuna eccezione.  

4. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente accordo saranno 

descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui 

gli stessi si riferiscono. 

5. Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun contratto applicativo, oltre agli 

eventuali elaborati di progetto, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate 

(prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni 

tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente 

accordo, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione 

di tutti gli interventi. 

6. Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento dei lavori dovuti alla 

presenza di esercizio delle attività degli immobili interessati dall’accordo, e 

dall’esecuzione per fasi delle opere, fasi che saranno stabilite dalla stazione 

appaltante in relazione alle esigenze dell’esercizio delle predette attività, sono 

compresi e compensati nei prezzi di tariffa. L’impresa dovrà adempiere alle 

indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti 

fasi durante l’esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, 

per motivi legati all’operatività degli immobili interessati. 

 7. Gli oneri della sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la 

Sicurezza ove previsto, in relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del 

PSC saranno compensati a misura utilizzando la tariffa dei prezzi per la sicurezza 

allegata al presente accordo, descritti nel Piano della Sicurezza specifico per ogni 

modulo d’ordine e non saranno soggetti a ribasso. 

 8. In materia di apprestamenti ed attrezzature di sicurezza speciali, tutti gli oneri a 

carico dell’Appaltatore si intendono interamente compensati con i prezzi 

contrattuali così come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto. Pertanto, nei 

prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile 

per l’Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per 

tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole 

lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata, 

qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Appaltatore; opere provvisionali e 

di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze 

murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento 

rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e 
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tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a 

perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare 

le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle 

interferenze generate dall’operatività degli immobili interessati e dall’esecuzione da 

parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di 

affidamento sulla base del presente accordo. 

9. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed 

oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi 

ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e 

consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di lavoro e dal complesso 

delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in ogni 

loro parte e nei termini assegnati. 

10. L’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le 

modalità e condizioni di esecuzione dell’appalto previste dal presente accordo, ne’ 

avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o 

per qualsiasi motivo inerente le aree di lavoro, né rimborso a spese dovute per 

eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori o disposti 

insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita di lavori stessi. 

11. I prezzi unitari, così come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si 

intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo,  

12. Restano a totale carico dell’Appaltatore: 

•  la determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare 

e rilievi di qualsiasi genere; 

le spese per opere provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.); 

le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni; 

le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la 

sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, previste dalle leggi 

vigenti in materia, nessuna esclusa; 

gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, 

attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere; 

gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private; 

tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di 

cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere; 

tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente 

Accordo. 

ARTICOLO 7 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI 

1. I prezzi di cui all’articolo 6 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai 

propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’articolo 

1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a 

modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, 

per tutta la durata dell’accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile 

per effetto di quanto previsto all’articolo 3. 
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2. Per le prestazioni previste nel presente accordo e nei relativi contratti applicativi 

non e’ ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.  

ARTICOLO 8 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI 

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato come 

indicato all’art. 15 del capitolato speciale d’appalto. 

2. Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il 

certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, 

comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto 

dell’importo delle rate di acconto precedenti, ed elaborate al raggiungimento di € 

30.000,00 (Euro trentamila/00). La contabilità sarà redatta a misura, sulla base 

dell’elenco prezzi posto a base di gara qui allegato, in contradditorio con l’impresa 

appaltatrice dei lavori. 

3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata 

una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 

207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

4. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà 

essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato 

dal Responsabile del Procedimento. 

5. In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l’appaltatore indica 

il Conto Corrente, acceso presso la …………………… -  Agenzia 

…………………,  iban IT …………………………… sul quale verranno 

eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto e’ soggetto all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari e indica il  Sig. ………………………. (C.F.: 

…………………….) nato a ………………… il ……………….., autorizzato a 

operare su di esso. 

6. L’appaltatore si obbliga a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale 

dedicato, previa indicazione del CIG  di riferimento anche per i pagamenti destinati 

ai dipendenti, consulenti, fornitori. Il committente assume l’obbligo di eseguire i 

pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o 

postale dedicato, previa indicazione del CIG  di riferimento. 

ARTICOLO 9 – CESSIONE DEI CREDITI 

1. E’ vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto 

contrario è nullo di diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto 

bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca 

d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia 

trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di 

pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del Procedimento. 

3. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente 

comma 2 da’ diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli 
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effetti dell’articolo 1456 c.c., con conseguente diritto della stazione appaltante 

medesima al risarcimento dei danni. 

4. Resta inteso che la stazione appaltante intende far salve, anche nei confronti 

della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del 

cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o 

maturando a favore della stazione appaltante. 

ARTICOLO 10 – CAUZIONE DEFINITIVA 

1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs 50/16 e dell’articolo 123 del D.P.R. n. 

207/2010, e’ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari 

al ………………..% dell’importo complessivo dell’accordo quadro.   

2. A garanzia   dell'adempimento   di tutte   le    obbligazioni derivanti    dal    

presente atto,  l’Appaltatore  ha costituito il deposito cauzionale della  somma di  

euro …………………  mediante polizza fideiussoria n. ……………, emessa in 

data …………. dall’ Assicurazioni …………….. 

ARTICOLO 11 – POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA 

ESECUZIONE E  RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

1.  Ai sensi dell’articolo 125 del D.P.R. n. 207/2010, l’Appaltatore e’ obbligato, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza 

assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e 

una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a 

terzi nell’esecuzione delle attività. Le polizze assicurative sono prestate da 

un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l’obbligo di assicurazione. 

2.L’Appaltatore dovrà, pertanto, stipulare le seguente polizza per danni di 

esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. “CAR”) per tutta la durata della 

costruzione e per il relativo periodo di manutenzione. 

3. Tutti i veicoli non targati impiegati dall’Appaltatore nel cantiere dovranno essere 

inseriti nella polizza RCT. 

4. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in 

alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni 

contrattuali e di legge. Pertanto l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in 

parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per 

qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative. 

5. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, autorizza la stazione 

appaltante a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture 

assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad 

esso Appaltatore dovuto in forza del presente accordo o per altri titoli. 

ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE 

IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA 

1. L’Appaltatore e’ tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli 

aspetti non coperti dal presente accordo, dal d.lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme 

vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, 

ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, 
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l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette 

norme e disposizioni. 

ARTICOLO 13 – SICUREZZA 

L’appaltatore si obbliga ad eseguire il piano operativo di   sicurezza sul cantiere  

secondo     le   procedure    esecutive,   i    conseguenti   apprestamenti    ed     

attrezzature    ivi    previste. Si obbliga, altresi’, a mettere a disposizione dei 

Rappresentanti per la sicurezza una copia di tutti i piani di sicurezza, prima 

dell’inizio dei lavori di ciascun intervento. 

ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI 

1. L’Appaltatore e’ tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le 

misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di  

tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano 

determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la 

salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente. 

2. Al termine dei lavori, l’Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la 

sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute 

messe a disposizione per eseguire i lavori, non si siano verificati fenomeni di 

inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti. 

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore e’ obbligato: 

a.  ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla 

presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti; 

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, 

sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle 

lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Accordo e nello specifico 

contratto applicativo e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si 

giustificano mediante fattura; 

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli 

e di mezzi d’opera, nonché’ le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori 

previsti e ordinati in economia nonché’ a firmare le relative liste settimanali 

sottopostegli dal direttore dei lavori; 

2. L’Appaltatore deve produrre alla Direzione Lavori un’adeguata documentazione 

relativa alle lavorazioni di ciascun contratto applicativo.  

3. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le restrizioni 

e/o le difficoltà di qualsiasi natura che potranno insorgere, durante il corso dei 

lavori, per la contemporanea operatività degli immobili interessati nonché la 

necessità di eseguire lavori su infrastrutture nelle quali non deve essere interrotta 

l’attività’ operativa, ed espressamente accetta di eseguire i lavori secondo i tempi, 

le fasi e le modalità che saranno richieste dalla stazione appaltante o per essa, dalle 

Direzioni Lavori senza che da ciò derivi diritto all’Appaltatore a compenso od 

indennizzo alcuno. Qualora la Direzione Lavori ravvisi la necessità che i lavori siano 
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continuati ininterrottamente con turni notturni e/o festivi, ne darà ordine scritto 

all’Appaltatore, il quale dovrà ottemperarvi nell’osservanza delle disposizioni 

contenute nei contratti di lavoro. Qualora l’autorizzazione alla conduzione 

ininterrotta dei lavori venga concessa su richiesta e per ragioni di convenienza 

dell’Appaltatore, questi non avrà diritto ad alcun compenso oltre i prezzi 

contrattuali. 

ARTICOLO 16 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA –  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei singoli contratti 

applicativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza 

che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del 

pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle 

prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal D.lgs 50/16, nonché’ dalle disposizioni del 

D.P.R. n. 207/2010.  

ARTICOLO 17 – ESECUZIONE  LAVORI 

Gli interventi vengono distinti in normali ed urgenti. I singoli interventi normali 

verranno attivati dalla stazione appaltante mediante apposito modulo d’ordine 

(contratto applicativo), nel quale verranno specificati i lavori da eseguire, 

l’importo presunto dei lavori ed il tempo utile per la loro ultimazione. Nel modulo 

d’ordine, inoltre, verra’ indicato se i lavori, rientrano nell’ambito di nomina del 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del 

d.lgs. n. 81/2008. Nell’ipotesi che i lavori rientrino nell’ambito di nomina del 

coordinatore in fase di esecuzione dell’opera, sara’ onere della stazione appaltante 

nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera – che 

redigerà il piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato. I singoli interventi 

urgenti verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito un 

fax riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti  ritenuti essenziali nelle singole 

fattispecie dal RUP. L’Appaltatore dovrà intervenire anche il sabato, la domenica e 

qualsiasi altro giorno festivo dell’anno ed eventualmente anche in orario notturno. 

Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i casi di cui all’articolo 100, 

comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si farà immediato riferimento, in attesa 

del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi redatta 

dall’Appaltatore in base al d.lgs. n. 81/2008, nonché’ alle leggi vigenti in materia di 

salute e di sicurezza nei posti di lavoro. A questo proposito si rende indispensabile 

che l’appaltatore comunichi alla Stazione Appaltante, prima della firma del 

contratto, il numero dedicato al servizio di reperibilità o in alternativa il numero del 

proprio referente tecnico qualificato e Responsabile da attivare in caso di necessità. 

Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in 

qualsiasi modo inficiare la garanzia di un pronto intervento sia per il land side che 

per l’air side nei termini e alle condizioni riportate qui di seguito. 

Per gli interventi urgenti dovrà essere garantita la disponibilità minima di n. 1 

operaio specializzato, n. 1 operaio qualificato e l’attrezzatura necessaria 

all’intervento, di qualsiasi natura e tipologia essa sia, (escavatori, autogru ecc.) 

entro il tempo indicato. Qualora la Direzione Lavori ritenesse necessario un 
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aumento delle maestranze, in relazione alla complessità o alla particolarità 

dell’intervento, l’Appaltatore dovrà provvedere nei termini che saranno di volta in 

volta concordati. L’Appaltatore dovrà operare secondo quanto disposto dal 

presente articolo senza alcuna riserva, anche di carattere economico, per eventuali 

aggravi da ciò derivanti. 

ARTICOLO 18 – RISERVE DELL’APPALTATORE 

Si applica la disciplina delle riserve, prevista all’art.191 del regolamento di 

attuazione ed esecuzione (D.P.R. n.  207/2010). 

ARTICOLO 19 – PROGRAMMI LAVORI 

1. L’Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei Lavori, e’ 

tenuto a presentare alla stazione appaltante il programma di esecuzione lavori del 

singolo intervento. 

2. Tale programma dovrà essere articolato in funzione del termine utile previsto per 

ciascun intervento, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo 

svolgimento dei lavori, da quanto previsto dai singoli contratti applicativi, da quanto 

stabilito con il presente accordo. 

3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma, sarà 

applicata la penale stabilita dall’articolo 9 del csa da effettuarsi con il primo S.A.L. 

utile. 

ARTICOLO 20–CONSEGNA LAVORI–TERMINI UTILI  INTERVENTI 

PROROGHE 

1. I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti per ciascun 

contratto applicativo. In prima approssimazione, verrà utilizzata la formula 

appresso indicata, in cui T indica il termine utile, I indica l’importo dei lavori 

ordinati; le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso all’unita’: 

 T = giorni 20 + I/1.000,00 

2. Nel fissare i termini di cui al precedente comma le parti concordano nel 

riconoscere che è stato considerato il normale andamento stagionale sfavorevole. 

3. La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di valutare il congruo 

tempo di esecuzione di ogni singolo intervento, in base alle valutazioni da svolgere 

in fase progettuale, e ridurre anche fino alla metà i termini di esecuzione come 

sopra determinati, senza che ciò dia titolo all’Appaltatore per alcuna pretesa 

economica o di proroga, in base alle particolarità del singolo intervento. 

4. Non sono ammesse proroghe ai suddetti termini, salvo quanto previsto 

dall’articolo 159 del D.P.R. n. 207/2010. 

ARTICOLO 21 – PENALI 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori viene 

applicata una penale, come indicata all’art. 9 del C.S.A. 

ARTICOLO 22 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 

1. Durante l’esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione 

Appaltante puo’ effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena 

rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto 
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richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d’appalto o 

nell’accordo. 

2. Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua 

parte e nei tempi dovuti, la Direzione Lavori provvederà ad emettere il certificato di 

regolare esecuzione per ciascun contratto applicativo, che darà diritto 

all’Appaltatore ad aver riconosciuto il pagamento a saldo di ciascun contratto 

applicativo. 

3.In mancanza del certificato di cui al comma 2, l’Appaltatore non avrà diritto 

alcuno, ne’ per partite provvisorie, acconti sui lavori, pagamenti parziali o 

qualunque altro tipo di compenso. 

ARTICOLO 23– ACCORDO BONARIO – DEFINIZIONE 

CONTROVERSIE 

1. Si applica l’articolo 208 del Codice dei contratti, in materia di transazione. 

2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo 

economico dei lavori comporti variazioni in misura sostanziale e in ogni caso in 

misura non inferiore al 10 per cento rispetto all’importo contrattuale, si applicano i 

procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall’articolo 

205 del Codice dei contratti. 

3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non puo’ 

comunque rallentare o sospendere i lavori, ne’ rifiutarsi di eseguire gli ordini 

impartiti dalla Stazione appaltante. 

4. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la 

definizione delle controversie potrà essere demandata ad un collegio di tre arbitri 

nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi 

due di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di  Agrigento 

ARTICOLO 24 PROTOCOLLO DI LEGALITA’ ACCORDO QUADRO 

L’appaltatore dichiarare di essere a conoscenza e di avere piena cognizione del 

contenuto delle obbligazioni e dichiarazioni  del “Protocollo di Legalità Accordo 

Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato,  il 12\07\2005, fra la Regione 

Siciliana – il Ministero dell’Interno – le Prefetture dell’Isola – l’Autorità di Vigilanza 

LL.PP. – l’INPS e l’INAIL (circolare ass.to reg.le LL.PP: 593\2006) e, pertanto, 

si obbliga espressamente ed in modo solenne di rispettare le stesse. 

ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati  personali contenuti nel presente atto verranno trattati soltanto per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all’esercizio 

dell’attività preliminare di committente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 

regolamenti. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria rispetto 

all’esecuzione delle operazioni cui esso e’ preordinato. 

ARTICOLO 26 DOCUMENTI DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art.137 comma 1 del D.P.R. 207\10, fanno parte integrante del 

contratto i seguenti elaborati progettuali e documenti: 

-  capitolato  speciale d’’appalto; 

- elenco prezzi; 
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Ai sensi dell’art.137, comma 3, del D.P.R. 207\10 vengono allegati al contratto: 

Allegato A - capitolato  speciale d’appalto; 

Allegato B – elenco prezzi; 

Ai sensi del suddetto art. 137, comma 3, del D.P.R. 207\10, gli elaborati  di 

progetto e documenti su richiamati e non allegati al contratto, vengono conservati 

dalla stazione appaltante, presso il dipartimento lavori pubblici servizi tecnologici ed 

urbanistica, sottoscritti dall’Appaltatore. 

Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell’Appaltatore. Il presente 

accordo obbliga immediatamente l’Appaltatore, mentre  diverrà esecutivo per 

l'Amm/ne, dopo la registrazione fiscale. 

E richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da 

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n….. pagine, dandone 

lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro 

volontà,  per cui a conferma lo sottoscrivono in modalità  con firma autografa, poi 

da me acquisita per via telematica.  

Viene firmato come segue: 

 

IL DIRIGENTE DEL COMUNE  …………. 

 

L’IMPRESA  Il Legale rappresentante  …………………………. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE ……………………………………. 
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