



COMUNE DI PANTELLERIA

Provincia Regionale di Trapani

Settore II

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "manutenzione straordinaria della scuola Media Dante Alighieri" . - CIG 598409141C

VERBALE DI GARA N. 4


L'anno **2014** addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore 11,30 in Pantelleria nell'Ufficio Lavori Pubblici, aperto al pubblico, il Responsabile del II Settore Geom. Salvatore Gambino assistito dalla Sig.ra Angela Pucci che funge da Segretario e alla presenza dei dipendenti Ferreri Antonello (in sostituzione dell'Arch. Domenico Orobello) e Lo Pinto Rosalia, dipendenti dell'Ente quali testimoni cogniti ed idonei, per l'espletamento delle operazioni di gara, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

- con deliberazione di G.M. n. 53 del 13/09/2013 l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Media Dante Alighieri, redatto dall'Arch. Domenico Orobello nell'importo complessivo di € 1.430.000,00 di cui € 1.042.032,70 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 387.967,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina n° 578 del 21/10/2014 si è approvato il nuovo quadro economico del progetto adeguato alla intervenuta normativa in materia di aliquota IVA, nonché alle modifiche ed integrazioni introdotte all'art. 82, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 dalla L. 9.8.2013, n. 98, di conversione del "Decreto del Fare", che hanno reintrodotta lo scorporo del costo della

AP B
D
A

manodopera non soggetto a ribasso per le gare da espletare con il criterio del prezzo più basso, mantenendo inalterati gli importi complessivi originari, sia dei lavori che delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con la stessa determina n. 578/2014, si è stabilito di assumere determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori previsti nel predetto progetto, individuando quale sistema di scelta del contraente, la procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a, 55, comma 5 e 82 del D.Lgs. n. 163/2006;
- con la stessa determina n. 578 del 21/10/2014 sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara e si è stabilito di pubblicare il bando di gara con le modalità previste dall'art. 122 e 66 del Decreto legislativo n. 163/2006 e dalla L.R. n. 12/2011, in deroga all'art. 122 comma 5 secondo periodo, così come consentito dal D.P.C.M. 22.01.2014, all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune, sul sito informatico istituito dal Ministero delle Infrastrutture per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara e sul sito informatico dell'Osservatorio, nonché per estratto sulla GURS, prevedendo come termine di ricezione delle offerte gg. 13 dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.S., in deroga all'art. 122 comma 6 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, così come consentito dal D.P.C.M. 22.01.2014.
- che il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune dal 31/10/2014 al 20/11/2014, nonché sul sito informatico istituito dal Ministero delle Infrastrutture per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, sul sito informatico dell'Osservatorio e,

SP B


per estratto sulla G.U.R.S. n. 45 del 7.11.2014;


- che a seguito della impossibilità segnalata da parte di alcuni operatori economici di ottenere il PASSOE in caso di avvalimento, previsto dal bando, si è reso necessario provvedere alla rettifica dei requisiti di partecipazione indicati nel Simog.
- che per quanto sopra in data 19.11.2014, via web si è richiesto all'AVCP lo sblocco della gara al fine di aggiungere fra i requisiti la possibilità di avvalimento per la qualifica richiesta per la gara e, contestualmente si è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo pretorio un avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del 25.11.2014, comunicando altresì che l'inizio delle operazioni di gara sarebbe avvenuto avverrà il giorno 27.11.2014 alle ore 10,00;
- che alla suddetta richiesta di sblocco gara, a cui è stato assegnato il ticket 2014111988012591, l'AVCP ha dato riscontro in data 21.11.2014;
- che in pari data si è quindi provveduto ad aggiungere il requisito di qualificazione con possibilità di avvalimento ed a confermare e perfezionare la procedura di pubblicazione sul SIMOG;
- che entro il termine stabilito del 25/11/2014 alle ore 13,00 sono pervenuti n° 45 plichi di partecipazione alla gara;

I plichi riguardano i seguenti concorrenti:

1. ATI SAVEDIL S.R.L. (capogruppo) C/da Casazze 215 A - 91025 Marsala - MILAZZO IMPIANTI S.R.L. (mandante) Via degli atleti 71 A - 91025 Marsala - prot. 18730 del 17.11.2014;
2. CO.GE.MA.LA S.R.L. Via Perugia 13 G. Gallotti - 92100 Agrigento - prot. 18815 del 18.11.2014;

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'AVCP' with a large flourish below it, and the initials 'AVCP' are written above it.

3. TRUSCELLI SALVATORE S.R.L. Via R. Livatino, 13 - 93100
Caltanissetta - prot. 18816 del 18.11.2014;
4. ELIMAR S.R.L. Via G. Serpotta, 51 - 90138 Palermo - prot. 18817 del
18.11.2014;
5. ATI EMILIANA SUD (capogruppo) LA PIANA GIUSEPPE (mandante)
via Luigi Cadorna, 58 - Mussomeli - prot. 18818 del 18.11.2014;
6. MEDIL COSTRUZIONI SRL Via L. Sciascia, 10 - 92019 Sciacca - prot.
18819 del 18.11.2014;
7. CO.MAT. SOCIETÀ COOPERATIVA Via Atenea, 331 - 92100
Agrigento - prot. 18820 del 18.11.2014;
8. REALE GIUSEPPE Via Marconi 17 - 90047 Partinico prot. 18823 del
18.11.2014;
9. COGEMAT S.R.L. Via delle Campanule 4 - 91100 Trapani – prot. 18825
del 18.11.2014;
10. KIMISSA COSTRUZIONI SRL (impresa ausiliata) CONSORZIO
GALILEO (impresa ausiliaria) Via Mazzini, 79 - 94015 Piazza Armerina
prot. 18855 del 18.11.2014;
11. ATI OLMO COSTRUZIONI S.A.S. (Capogruppo) DIEMMEA
SERVICE (mandante) Via Barbaro, 21 - 91025 Marsala - prot. 18856 del
18.11.2014;
12. BREDIL S.R.L. srl Via Adige 17 - 92026 Favara - prot. 18860 del
18.11.2014;
13. AEMME S.R.L. Via Ugo La Malfa, 74 - 92026 Marsala - prot. 18861 del
18.11.2014;
14. VOTI ANTONIO C/da SS. Filippo e Giacomo, 73 - 91025 Marsala - prot.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, overlapping the text of item 11.

18866 del 18.11.2014;

15. F.LLI BONANNO S.R.L. Via Solferino, 15 - 91025 Marsala - prot. 18869 del 18.11.2014;

16. EDIL COMPANY S.R.L. Via Piana degli Albanesi 31 - 90048 San Giuseppe Jato - prot. 18893 del 18.11.2014;

17. ATI TUTTO COSTRUZIONE DI G. SPARLA & C. S.A.S. (Capogruppo) EDILMERLO S.R.L. (mandante) C/da Ranna 301/E - 91025 Marsala - prot. 18910 del 18.11.2014;

18. RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. Via San Giuseppe 68 - Casteldaccia - prot. 18955 del 19.11.2014;

19. B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. Contrada Bonagrazia snc - 90040 Montelepre - prot. 18956 del 19.11.2014;

20. S.A.C.I. S.R.L. Via di Vermicino, 73 - 00133 Roma - prot. 18957 del 19.11.2014;

21. SCANCARELLO GAETANO Via Ugo Betti, 3 - 90147 Palermo - prot. 18958 del 19.11.2014;

22. MILITELLO COSTRUZIONI S.R.L. Via dell'oleandro, 10 - 92020 Santa Elisabetta prot. 18959 del 19.11.2014;

23. I.CO.SER. S.R.L. Viale Unità D'Italia 20 - 90024 Gangi - prot. 18960 del 19.11.2014;

24. MA.I.TEC. S.R.L. Via Bethoven 8 - Palermo - prot. 18961 del 19.11.2014;

25. CO.GI.PA S.R.L. Via Saladino, 5 - 90043 Camporeale - prot. 18962 del 19.11.2014;

26. C.E.P.I.E. ENERGY PROJECT SOC. COOP. C/da Serra snc - 90040

Handwritten signatures and initials in the right margin, including 'NP', 'F', and a large signature.

- Giardinello - prot. 18963 del 19.11.2014;
27. ATI CIALONA GIOVANNA (capogruppo) SA.TRA. SERVIZI SOC.
COOP. (associata) Via delle orchidee 10/B - 91020 Petrosino - prot.
18964 del 19.11.2014;
28. B.C.R. PROJECT S.N.C. DI RIZZO CALOGERO Via F. Crispi 43 -
92021 Aragona - prot. 18965 del 19.11.2014;
29. PROM.EDIL Via Castelvetro snc - Partanna - prot. 18966 del
19.11.2014;
30. CEDIT S.R.L. Via Dei Venti 4 - 92100 Agrigento - prot. 18988 del
19.11.2014;
31. NUOVI LAVORI SAS Via Roma 34 - 92025 Casteltermini - prot. 19004
del 19.11.2014;
32. AGOSTARO ROSARIO Via Milano 23 - 90049 San Giuseppe Jato - prot.
19009 del 19.11.2014;
33. CELI ENERGIA S.R.L. Via Francesco Crispi 41 - 91029 Santa Ninfa -
prot. 19012 del 19.11.2014;
34. GUIDA AGOSTINO Via P.S. Mattarella 10 - 90047 Partinico - prot.
19015 del 19.11.2014;
35. ATI ELECTRA SRL (Capogruppo) INTESA VERDE S.R.L. (mandante)
C/da Creta Fornazzo 6/a - 91100 Trapani - prot. 19016 del 19.11.2014;
36. A.G.R. S.R.L. Via Ragozia 23 - 91019 Valderice - prot. 19019 del
19.11.2014;
37. TEK INFRASTRUTTURE SRL Via Di Marco 4 - 90040 San Cipirrello -
prot. 19021 del 19.11.2014;
38. SA.G. SAS Via Pirandello 26 - 26845 Codogno - prot. 19024 del

19.11.2014;

39. CO.SA.PI. & C. SNC Via Scuderi 2 - 91100 Trapani - prot. 19029 del

19.11.2014;

40. I.L.S.E. S.R.L. Via Fiume Giallo 3 - Roma - prot. 19031 del 19.11.2014;

41. LOVERAL SRL Via Regina Elena 3 - 98066 Patti - prot. 19044 del

19.11.2014;

42. GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE Via Villagrazia 186/F - 90126 Palermo

- prot. 19079 del 20.11.2014;

43. PANDOLFO S.R.L. Via Barcarello, 71/A - 90100 Palermo - prot. 19081

del 20.11.2014;

44. GANGI IMPIANTI S.R.L. C/da Piano - 90024 Gangi - prot. 19081 del

20.11.2014;

45. M.A.M. GROUP SRL Piazza L. Sturzo 11 - 98066 Patti - prot. 19335 del

25.11.2014.

In data 27.11.2014 si insediava il seggio di gara che procedeva a dar avvio alle operazioni di gara.

Dopo l'apertura delle buste contenenti la documentazione, n. 33 imprese venivano ammesse alla fase successiva e n. 12 imprese venivano ammesse con riserva, queste venivano invitate, tramite PEC, a produrre la documentazione mancante e/o irregolare e, precisamente:

1. ATI Savedil s.r.l. (capogruppo) Milazzo Impianti s.r.l. (mandante) (plico n. 1) Dall'esame della documentazione di gara risultava mancante la dichiarazione prevista dal punto 15.2 lett. a) del disciplinare di gara sia relativamente all'impresa capogruppo Savedil s.r.l., sia all'impresa mandante Milazzo Impianti s.r.l.. Veniva pertanto

ammessa con riserva e invitata, mediante pec a produrre entro le ore 13,00 del giorno 1.12.2014 la dichiarazione mancante.

2. Truscelli Salvatore s.r.l. (plico n. 3) Dall'esame della documentazione di gara risultava mancante la dichiarazione prevista dal punto 15.4 lett. c del disciplinare di gara. Viene pertanto **ammessa con riserva** e invitata, mediante pec a produrre entro le ore 13,00 del giorno 1.12.2014 la dichiarazione mancante.

3. ATI EMILIANA SUD (capogruppo) La Piana Giuseppe (mandante) (plico n. 5) Dalla documentazione di gara non si rilevava il ruolo ricoperto dalla Sig.ra Mingoia Maria Francesca nata a Mussomeli il 15.06.1975, che ha effettuato il sopralluogo per conto dell'impresa Emiliana Sud. Si rilevava altresì la mancanza della delega prevista dal punto 4.4. del disciplinare di gara ad eseguire il sopralluogo anche in nome e per conto della mandante La Piana Giuseppe. Veniva pertanto **ammessa con riserva** ed invitata tramite pec a produrre entro il termine perentorio del giorno 1.12.2014 ore 13,00 idonea documentazione integrativa dalla quale si evince il ruolo rivestito dalla Sig.ra Mingoia Maria Francesca, unitamente a delega ad effettuare il sopralluogo anche in nome e per conto dell'impresa mandante La Piana Giuseppe.

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature that appears to be 'Mingoia' and several smaller initials.

4. Voti Antonio (plico n. 14) Dall'esame della documentazione di gara trasmessa risultava mancante la dichiarazione prevista dal punto 15.4 lett. c del disciplinare di gara Veniva pertanto **ammessa con riserva** ed invitata tramite pec a produrre entro il termine perentorio del giorno 2.12.2014 ore 13,00, a mezzo pec, alternativamente o con firma

digitale o con scansione, la predetta dichiarazione mancante.

5. ATI Tutto Costruzione di G. Sparla & C. s.a.s. (Capogruppo) Edilmerlo s.r.l. (mandante) (plico n. 17) Dalla documentazione di gara si rilevava la mancanza della delega prevista dal punto 4.4. del disciplinare di gara ad eseguire il sopralluogo anche in nome e per conto della mandataria Tuttocostruzioni di G. Sparla & C. s.a.s. Veniva pertanto **ammessa con riserva** ed invitata tramite pec a produrre entro il termine perentorio del giorno 2.12.2014 ore 13,00 la delega ad effettuare il sopralluogo anche in nome e per conto dell'impresa mandataria Tuttocostruzioni di G. Sparla & C. s.a.s.
6. Russo Costruzioni s.r.l. (plico n. 18) Dalla documentazione di gara non si rilevava il ruolo ricoperto dal Sig. Rubino Antonino nato a Casteldaccia l'11.08.1971, che ha effettuato il sopralluogo per conto dell'impresa. Veniva pertanto **ammessa con riserva** ed invitata tramite pec a produrre entro il termine perentorio del giorno 2.12.2014 ore 13,00 idonea documentazione integrativa dalla quale si evinca il ruolo rivestito dal Sig. Rubino Antonino.
7. S.A.C.I. s.r.l. (plico n. 20) Dalla documentazione di gara non si rilevava il ruolo ricoperto dal Sig. Misuraca Filippo nato a Palermo il 3.5.1973, che ha effettuato il sopralluogo per conto dell'impresa. Veniva pertanto **ammessa con riserva** ed invitata via pec a produrre entro il termine perentorio del giorno 2.12.2014 ore 13,00 idonea documentazione integrativa dalla quale si evinca il ruolo rivestito dal Sig. Misuraca Filippo.
8. MA.I.TEC. s.r.l. (plico n. 24) Dalla documentazione di gara non si



rilevava il ruolo ricoperto dal Sig. Puleo Vittorio Emanuele nato a Palermo l'8.10.1985, che ha effettuato il sopralluogo per conto dell'impresa. Veniva pertanto **ammessa con riserva** ed invitata via pec a produrre entro il termine perentorio del giorno 2.12.2014 ore 13,00 idonea documentazione integrativa dalla quale si evinca il ruolo rivestito dal Sig. Puleo Vittorio Emanuele.

9. CO.GI.PA s.r.l. (plico n. 25) Dalla documentazione di gara non si rilevava il ruolo ricoperto dal Sig. Gino Giovanni nato a Camporeale il 10.12.1968, che ha effettuato il sopralluogo per conto dell'impresa. Veniva pertanto **ammessa con riserva** ed invitata via pec a produrre entro il termine perentorio del giorno 2.12.2014 ore 13,00 idonea documentazione integrativa dalla quale si evinca il ruolo rivestito dal Sig. Gino Giovanni.

10. PROM.EDIL (plico n. 29) Dalla documentazione di gara non si rilevava il ruolo ricoperto dal Sig. Novelli Angelo nato a Palermo il 30.08.1966, che ha effettuato il sopralluogo per conto dell'impresa. Veniva pertanto **ammessa con riserva** ed invitata via pec a produrre entro il termine perentorio del giorno 2.12.2014 ore 13,00 idonea documentazione integrativa dalla quale si evinca il ruolo rivestito dal Sig. Novelli Angelo.

11. ATI Electra srl (Capogruppo) Intesa Verde s.r.l. (mandante) (plico n. 35) Dalla documentazione di gara non si rilevava il ruolo ricoperto dal Sig. Ruggirello Antonino nato a Trapani il 01.03.1972, che ha effettuato il sopralluogo per conto dell'impresa. Veniva pertanto **ammessa con riserva** ed invitata via pec a produrre entro il termine

Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the text for item 10. The signature appears to be 'Novelli Angelo' and there are initials 'AP' and 'B' above it.

perentorio del giorno 2.12.2014 ore 13,00 idonea documentazione integrativa dalla quale si evinca il ruolo rivestito dal Sig. Ruggirello Antonino.

12. A.G.R. s.r.l. (plico n. 36) Dalla documentazione di gara non si rilevava il ruolo ricoperto dal Sig. Bisog Valentin nato in Romania il 27.10.1983, che ha effettuato il sopralluogo per conto dell' impresa. Veniva pertanto **ammessa con riserva** ed invitata via pec a produrre entro il termine perentorio del giorno 2.12.2014 ore 13,00 idonea documentazione integrativa dalla quale si evinca il ruolo rivestito dal Bisog Valentin.

Per quanto sopra il seggio di gara si è riunito in data 3.12.2014 per verificare se è stata o meno prodotta la documentazione richiesta e procedere quindi a sciogliere la riserva decidendo l'ammissione o l'esclusione dalla successiva fase di gara.

A seguito del superiore esame l'esito finale dell'esame della documentazione è stato il seguente:

1. ATI Savedil s.r.l. (capogruppo) Milazzo Impianti s.r.l. (mandante) Con pec del 28.11.2014 assunta al prot. n. 19702 dell'1.12.2014, è stata trasmessa la dichiarazione mancante. **AMMESSA;**

2. CO.GE.MA.LA S.R.L. - documentazione regolare – **AMMESSA;**

3. TRUSCELLI SALVATORE S.R.L. - Dall'esame della documentazione di gara risultava mancante la dichiarazione prevista dal punto 15.4 lett. c del disciplinare di gara. Nonostante l'invito ad inviare la predetta documentazione mancante, inviato tramite pec in data 27.11.2014, regolarmente consegnata, non risulta essere pervenuta alcuna dichiarazione integrativa - **ESCLUSA;**

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'SA' and there are some other scribbles above it.

4. ELIMAR S.R.L. - Documentazione regolare – **AMMESSA;**
5. ATI EMILIANA SUD (capogruppo) LA PIANA GIUSEPPE (mandante) -
Con pec dell'1.12.2014 assunta al prot. n. 19743 dell'1.12.2104, l'ATI ha
inviato la documentazione mancante richiesta. - **AMMESSA;**
6. MEDIL COSTRUZIONI SRL - documentazione regolare – **AMMESSA;**
7. CO.MAT. SOCIETÀ COOPERATIVA - documentazione regolare –
AMMESSA;
8. REALE GIUSEPPE - documentazione regolare – **AMMESSA;**
9. COGEMAT S.R.L. - documentazione regolare – **AMMESSA;**
10. KIMISSA COSTRUZIONI SRL (impresa ausiliata) CONSORZIO
GALILEO (impresa ausiliaria) - documentazione regolare – **AMMESSA;**
11. ATI OLMO COSTRUZIONI S.A.S. (Capogruppo) DIEMMEA
SERVICE (mandante) - documentazione regolare – **AMMESSA;**
12. BREDIL S.R.L. - documentazione regolare – **AMMESSA;**
13. AEMME S.R.L. - documentazione regolare – **AMMESSA;**
14. VOTI ANTONIO - Con pec del 28.11.2014 assunta al prot. n. 19851 del
2.12.2014 l'impresa ha trasmesso la dichiarazione mancante – **AMMESSA;**
15. F.LLI BONANNO S.R.L. - documentazione regolare – **AMMESSA;**
16. EDIL COMPANY S.R.L. - documentazione regolare – **AMMESSA;**
17. ATI TUTTO COSTRUZIONE DI G. SPARLA & C. S.A.S. (Capogruppo)
EDILMERLO S.R.L. (mandante) - Con pec dell'1.12.2014 assunta al prot.
19878 del 3.12.2104, è stata trasmessa la documentazione mancante richiesta
– **AMMESSA;**
18. RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. - Con pec dell'1.12.2014 l'impresa ha
trasmesso la documentazione mancante richiesta . – **AMMESSA;**

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature that appears to be 'Antonio Voti' and other initials.

19. B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. - documentazione regolare –
AMMESSA;
20. S.A.C.I. S.R.L. - Con pec dell'1.12.2014 l'impresa ha trasmesso la
documentazione mancante richiesta – **AMMESSA;**
21. SCANCARELLO GAETANO - documentazione regolare – **AMMESSA;**
22. MILITELLO COSTRUZIONI S.R.L - documentazione regolare –
AMMESSA;
23. I.CO.SER. S.R.L. - documentazione regolare – **AMMESSA;**
24. MA.I.TEC. S.R.L. - Dalla documentazione di gara non si rilevava il ruolo
ricoperto dal Sig. Puleo Vittorio Emanuele nato a Palermo l'8.10.1985, che ha
effettuato il sopralluogo per conto dell' impresa. Nonostante l'invito ad inviare
la predetta documentazione mancante, inviato tramite pec in data 28.11.2014,
regolarmente consegnata, non risulta essere pervenuta alcuna documentazione
attestante il ruolo ricoperto dal Sig. Puleo Vittorio Emanuele – **ESCLUSA;**
25. **CO.GLPA S.R.L.** - Con pec assunta al prot. n. 19739 dell'1.12.2014
l'impresa ha trasmesso la documentazione mancante richiesta – **AMMESSA;**
26. C.E.P.I.E. ENERGY PROJECT SOC. COOP. - documentazione regolare
– **AMMESSA;**
27. ATI CIALONA GIOVANNA (capogruppo) SA.TRA. SERVIZI SOC.
COOP. - documentazione regolare – **AMMESSA;**
28. B.C.R. PROJECT S.N.C. - documentazione regolare – **AMMESSA;**
29. PROM.EDIL - Con pec del 28.11.2014 assunta al prot. n. 19701
dell'1.12.2014 l'impresa ha trasmesso la documentazione mancante –
AMMESSA;
30. CEDIT S.R.L. - documentazione regolare – **AMMESSA;**

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, overlapping the text of item 25.

31. NUOVI LAVORI SAS - documentazione regolare – **AMMESSA**;
32. AGOSTARO ROSARIO - documentazione regolare – **AMMESSA**;
33. CELI ENERGIA S.R.L. - documentazione regolare – **AMMESSA**;
34. GUIDA AGOSTINO - documentazione regolare – **AMMESSA**;
35. ATI ELECTRA SRL (Capogruppo) INTESA VERDE S.R.L. (mandante)
Con pec dell'1.12.2014 assunta al prot. n. 19740 dell'1.12.2104 l'impresa ha
trasmesso la documentazione mancante – **AMMESSA**;
36. A.G.R. S.R.L. - dalla documentazione di gara non si rilevava il ruolo
ricoperto dal Sig. Bisog Valentin nato in Romania il 27.10.1983, che ha
effettuato il sopralluogo per conto dell' impresa. Nonostante l'invito ad inviare
la predetta documentazione mancante, inviato tramite pec in data 28.11.2014,
regolarmente consegnata, non risulta essere pervenuta alcuna documentazione
attestante il ruolo ricoperto dal Sig. Bisog Valentin - **ESCLUSA**;
37. TEK INFRASTRUTTURE SRL - documentazione regolare –
AMMESSA;
38. SA.G. SAS - documentazione regolare – **AMMESSA**;
39. CO.SA.PI. & C. SNC - documentazione regolare – **AMMESSA**;
40. I.L.S.E. S.R.L. - documentazione regolare – **AMMESSA**;
41. LOVERAL SRL - documentazione regolare – **AMMESSA**;
42. GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE - documentazione regolare –
AMMESSA;
43. PANDOLFO S.R.L. - Con pec del 2.12.2104 assunta al prot. n. 19826 del
2.12.2104, l'impresa ha trasmesso le dichiarazioni mancanti – **AMMESSA**;
44. GANGI IMPIANTI S.R.L. - documentazione regolare – **AMMESSA**;
45. M.A.M. GROUP S.R.L. - documentazione regolare – **AMMESSA**.

Handwritten signatures and initials in the right margin, including 'AP', 'K', and a large signature.

Nello stesso verbale del 3.12.2014 si è quindi proceduto al sorteggio del 10% delle imprese partecipanti ai fini della verifica dei requisiti. Sono stati sorteggiati i numeri 13, 35, 33, 22 e 16, corrispondenti alle imprese: AEMME s.r.l., ATI Electra srl (capogruppo) Intesa Verde s.r.l. (mandante), CELI Energia s.r.l., Militello Costruzioni s.r.l. e Edil Company s.r.l. Tramite AVCPASS sono stati acquisiti i documenti disponibili sul sito a comprova dei requisiti richiesti e dichiarati, ad eccezione del DURC, delle attestazioni SOA e delle annotazioni. Per quanto riguarda le attestazioni SOA e le annotazioni, sono state inoltrate diverse richieste, ma il sito dava sempre una risposta di errore. Per quanto sopra a seguito di contatti telefonici, che hanno dato disposizioni in tal senso, sono state inviate le schermate riportanti il messaggio di errore via web ottenendo i ticket 2014120588001849 e 2014120588007898. Contestualmente tramite il casellario informatico dell'Autorità si è proceduto all'acquisizione delle attestazioni SOA relative alle imprese sorteggiate e delle relative annotazioni esistenti.

Rilevato che i lavori oggetto della presente gara rientrano fra quelli di cui all'art. 18 del Decreto Legge 69/2013 (c.d. Decreto del Fare) le cui risorse sono state rese disponibili con la delibera CIPE del 30.06.2014 ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota datata 1.08.2014, ha richiamato l'attenzione degli Enti locali beneficiari sull'obbligo di affidamento dei lavori entro il 31.12.2014, pena la revoca del finanziamento.

Inoltre, ai fini del rispetto della suddetta tempistica, il predetto Ministero ha comunicato che alle procedure di affidamento e realizzazione delle opere finanziate con la suddetta delibera CIPE si applica l'art. 18 del D.L. 69/2013, che autorizza i Sindaci ed i Presidenti delle Province ad operare in qualità di

Handwritten signatures and initials in black ink. At the top right, there are two small initials, possibly 'AP' and 'R'. Below them is a large, stylized signature that appears to be 'Dumy'. To the left of this signature is another smaller signature or set of initials.


Commissari Governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, come previsto dal dPCM 22.01.2014.

Rilevato che con deliberazione della G.M. n. 165 del 30.09.2014, è stato emanato apposito atto di indirizzo al Responsabile del Settore II, che oggi svolge le funzioni di Presidente del seggio di gara, affinché provveda, se del caso ad avvalersi delle deroghe di cui al D.P.C.M. 22.01.2014, all'affidamento dei lavori entro il 31.12.2014.

Rilevato altresì che fra i poteri derogatori previsti dal suddetto dPCM risulta incluso quello relativo all'art. 48 commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 163/2006, in relazione alla non compatibilità della tempistica occorrente alla verifica dei requisiti a mezzo del sistema AVCPASS, con verbale in data 11.12.2014 si è proceduto alle successive operazioni di gara in deroga al suddetto art. 48, riservandosi di provvedere alla creazione del fascicolo di gara su AVCPASS non appena sarebbero stati disponibili sullo stesso tutti i documenti richiesti.

Preliminarmente il seggio di gara ha verificato e dato atto che le buste contenenti le offerte risultano integre e sigillate, pertanto procede all'apertura delle buste contenenti le offerte delle imprese ammesse e non ammesse, che sono risultate essere le seguenti:

1. ATI Savedil s.r.l. (capogruppo) Milazzo Impianti s.r.l. (mandante)
35,7674%
2. CO.GE.MA.LA S.R.L. 41,7526%
3. Truscelli Salvatore s.r.l. **Esclusa** 36,6315%
4. Elimar s.r.l. 35,5730%
5. ATI EMILIANA SUD (capogruppo) La Piana Giuseppe (mandante)
35,7728%

AP \$


6. MEDIL Costruzioni srl 35,7350%
7. CO.MAT. Società Cooperativa 35,8187%
8. Reale Giuseppe 35,7602%
9. COGEMAT s.r.l. 35,7850%
10. KIMISSA COSTRUZIONI srl (impresa ausiliata) Consorzio galileo
(impresa ausiliaria) 35,7665%
11. ATI Olmo Costruzioni s.a.s. (Capogruppo) Diemmea Service (mandante)
- 35,8514%
12. BREDIL s.r.l. srl 35,7818%
13. AEMME s.r.l. 35,8111%
14. Voti Antonio 35,7699%
15. F.lli Bonanno s.r.l. 35,8203%
16. EDIL Company s.r.l. 35,8107%
17. ATI Tutto Costruzione di G. Sparla & C. s.a.s. (Capogruppo) Edilmerlo
s.r.l. (mandante) 35,7520%
18. Russo Costruzioni s.r.l. 35,7717%
19. B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. 35,7397%
20. S.A.C.I. s.r.l. 35,7987%
21. Scancarello Gaetano 35,7573%
22. Militello Costruzioni s.r.l 35,7328%
23. I.CO.SER. s.r.l. 35,7678%
24. MA.I.TEC. s.r.l. **Esclusa.** 35,7350%
25. CO.GLPA s.r.l. 35,7199%
26. C.E.P.I.E. Energy Project Soc. Coop. 35,7607%
27. ATI Cialona Giovanna (capogruppo) SA.TRA. Servizi Soc. coop.

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature that appears to be 'D. Am...' and several smaller initials.

35,7017%

28. B.C.R. Project s.n.c. 36,7210%

29. PROM.EDIL 35,6978%

30. CEDIT s.r.l. 35,5725%

31. Nuovi Lavori sas 35,7537%

32. Agostaro Rosario 35,7707%

33. CELI Energia s.r.l. 35,7521%

34. Guida Agostino 35,7325%

35. ATI Electra srl (Capogruppo) Intesa Verde s.r.l. (mandante) 35,7676%

36 A.G.R. s.r.l. **Esclusa.** 35,7707%

37. TEK infrastrutture srl 35,7643%

38. SA.GI. sas 34,9754%

39. CO.SA.PI. & c. SNC 29,3749%

40. I.L.S.E. s.r.l. 35,8313%


41. LOVERAL srl 35,7712%

42. Geom. Mistretta Giuseppe 35,7718%

43. Pandolfo s.r.l. 35,212%

44. Gangi Impianti s.r.l. 35,7226%

45. M.A.M. Group s.r.l. 35,7738%



Poiché le imprese di cui ai nn. 11, 27, 35, 39 e 43 non avevano prodotto la dichiarazione prevista al punto 16.1.2 del disciplinare di gara e tale dichiarazione, seppur estranea al contenuto ed alla provenienza dell'offerta, ne costituisce corredo essenziale, a pena di esclusione, si è attivato il soccorso istruttorio. Pertanto le suddette imprese sono state invitate a mezzo pec a produrre entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15.2.2014 la dichiarazione

mancante. In attesa delle dichiarazioni richieste, necessarie a determinare l'esclusione o l'ammissione delle imprese di cui ai plichi n. 11, 27, 35, 39 e 43, non si è potuto procedere a stilare la graduatoria e ad aggiudicare la gara.

Per tale ragione la seduta è stata sospesa e rinviata alle ore 10,00 del giorno 16.12.2014.

Dato atto che nei termini fissati sono pervenute le dichiarazioni richieste da parte delle imprese di cui ai nn. 11, 27 e 43. Che l'impresa di cui al n. 39 con e-mail del 12.12.2014 ha comunicato che la dichiarazione di cui al punto 16.1.2. del disciplinare di gara era stata resa e riportata nella busta B - Offerta economica per cui chiedeva di ricontrollare la documentazione .

Rilevato che da una ulteriore verifica delle offerte si è accertato che l'impresa indicata al n. 39 aveva effettivamente reso la dichiarazione mancante, inoltre ricontrollando tutte le offerte si è altresì accertato che anche l'impresa indicata al n. 35 aveva reso la dichiarazione di che trattasi.

Per quanto sopra tutte le imprese sopracitate vengono ammesse.

Rilevato altresì che in data 16.12.2014 alle ore 8,59, è pervenuta a mezzo PEC, una informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 da parte dell'impresa MAITEC s.r.l. (plico n. 24), la quale chiede, tra l'altro, di essere riammessa alla gara ritenendo illegittima l'esclusione e dimostrando nel contempo che il soggetto che ha effettuato il sopralluogo è dipendente dell'impresa.

Esaminata la suddetta richiesta di riammissione unitamente al disciplinare di gara si ritiene che in realtà il motivo di esclusione sussiste solo nel caso di mancata effettuazione del sopralluogo, così come espressamente previsto dal punto 4.2 del predetto disciplinare. I successivi punti 4.3., 4.4 e 4.5 del

Handwritten signatures and initials in the right margin. There are three distinct marks: a small 'H' at the top, a large signature that appears to be 'Dany' in the middle, and another signature or set of initials at the bottom.

disciplinare esplicitano le modalità di effettuazione del sopralluogo senza prevedere, nel caso di non conformità, l'esclusione del concorrente.

In ogni caso con la documentazione trasmessa dalla ditta MAITEC, ancorché in ritardo rispetto al termine concesso, ciò a causa di riferiti problemi tecnici con la PEC, viene dimostrato il corretto adempimento dell'effettuazione del prescritto sopralluogo.

Per quanto sopra, ritenuta legittima la richiesta di riammissione alla gara, si procede a riammettere l'impresa MAITEC.

Alla stregua della suddetta riammissione, si dispone la riammissione dell'Impresa A.G.R. s.r.l. in quanto la stessa versa nelle identiche condizioni dell'impresa MAITEC.

Infine, al fine di fare chiarezza sull'applicazione o meno della sanzione prevista dall'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. n. 163/2006, il seggio di gara ritiene opportuno approfondire se la dimostrazione del ruolo rivestito dai soggetti che hanno effettuato il sopralluogo per conto delle imprese che hanno partecipato alla gara, deve essere ritenuta documentazione essenziale ovvero non indispensabile.

L'art. 38 comma 2bis del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che *“La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un*

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature is large and stylized, with the initials 'AP' written above it.

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”, mentre l’art. 46 comma 1 ter dispone che “ Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”.

Appare evidente che a qualsiasi mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste dal bando e dal disciplinare di gara vada applicata la procedura prevista dall’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. n. 163/2006.

Nel caso specifico, dopo un'approfondita disamina della questione, il seggio di gara ritiene di non dover applicare la sanzione alle imprese oggetto di soccorso istruttorio finalizzato alla dimostrazione del ruolo rivestito dal soggetto dalle stesse delegato ad effettuare il sopralluogo, ciò in quanto i punti 4.3, 4.4 e 4.5 del disciplinare nell’esplicitare le modalità ed i soggetti che possono effettuare il sopralluogo non prevede, in sede di presentazione

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'AP' followed by a stylized name, and there are additional initials below it.

dell'offerta, l'obbligo per il concorrente di dimostrare il ruolo rivestito dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo.

Il seggio di gara ritiene invece di dover applicare la sanzione prevista dall'art. 38 comma 2 bis, a tutti i casi di soccorso istruttorio finalizzato a colmare la mancanza, l'incompletezza ovvero l'irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste dal bando e dal disciplinare di gara.

Verrà quindi applicata la sanzione alle imprese ATI Savedil s.r.l. (capogruppo) – Milazzo Impianti (mandante) (plico n. 1), Truscelli Salvatore s.r.l., (plico n. 3) Voti Antonio (plico n. 14) e Pandolfo s.r.l. (plico n. 43) per le irregolarità e/o mancanze riscontrate in fase di esame della documentazione di cui alla busta "A" nonché alle imprese ATI Olmo Costruzioni s.a.s. (Capogruppo) Diemmea Service (mandante) (plico n. 11) e Ati Cialona Giovanna (capogruppo) – SA.TRA Servizi Soc. Coop. (plico n. 27) per l'irregolarità riscontrata in fase di esame delle offerte, con particolare riferimento alla dichiarazione di cui al punto 16.1.2 del disciplinare di gara.

Rimane invece esclusa l'impresa Truscelli Salvatore s.r.l. (plico n. 7), a causa del mancato riscontro al soccorso istruttorio finalizzato a colmare la mancanza della dichiarazione di cui al punto 15.4 lett. c del disciplinare di gara, ritenuta da questa Stazione Appaltante dichiarazione essenziale.

Le imprese ammesse sono così 44 e, poiché il numero delle offerte ammesse è superiore a dieci, ai sensi del comma 9 dell'art. 121 del D.P.R. 207/2010 e sulla scorta della specifica previsione contenuta nella lettera di invito, si procede all'esclusione automatica del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'D. D.' with a large flourish, and there are other initials above it.

Il numero delle offerte di minor ribasso da escludere è il 10% di 44 arrotondato all'unità superiore, quindi 5 e precisamente le offerte di cui ai plichi n. 39, 38, 43, 30 e 4, prodotti dalle Imprese CO.SA.PI. & C. SNC, SA.GI. SAS, PANDOLFO S.R.L., CEDIT S.R.L. ed ELIMAR S.R.L.

Il numero delle offerte di maggior ribasso da escludere è il 10% di 44 arrotondato all'unità superiore, quindi cinque e precisamente le offerte di cui ai plichi n. 15, 40, 11, 28 e 2, prodotti dalle Imprese F.LLI BONANNO S.R.L., I.L.S.E. S.R.L., ATI OLMO COSTRUZIONI S.A.S. (Capogruppo) DIEMMEA SERVICE (mandante), B.C.R. PROJECT S.N.C. E CO.GE.MA.LA S.R.L.

Pertanto dopo le suddette esclusioni, le offerte rimanenti ai fini del calcolo della media sono 34 e precisamente:

Progressivo	Impresa	Ribasso %
29	PROM.EDIL	35,6978%
27	ATI CIALONA GIOVANNA (CAPOGRUPPO)	
	SA.TRA. SERVIZI SOC. COOP. (MANDANTE)	35,7017%
25	CO.GI.PA S.R.L.	35,7199%
44	GANGI IMPIANTI S.R.L.	35,7226%
34	GUIDA AGOSTINO	35,7325%
22	MILITELLO COSTRUZIONI S.R.L.	35,7328%
6	MEDIL COSTRUZIONI SRL	35,7350%
24	MA.I.TEC. S.R.L.	35,7350%
19	B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.	35,7397%
17	ATI TUTTO COSTRUZIONE DI G. SPARLA & C. S.A.S. (CAPOGRUPPO) EDILMERLO S.R.L.	35,7520%

AP


(MANDANTE)

33 CELI ENERGIA S.R.L.	35,7521%
31 NUOVI LAVORI SAS	35,7537%
21 SCANCARELLO GAETANO	35,7573%
8 REALE GIUSEPPE	35,7602%
26 C.E.P.I.E. ENERGY PROJECT SOC. COOP.	35,7607%
37 TEK INFRASTRUTTURE SRL	35,7643%
10 KIMISSA COSTRUZIONI SRL (IMPRESA AUSILIATA) CONSORZIO GALILEO (IMPRESA AUSILIARIA)	35,7665%
1 ATI SAVEDIL S.R.L. (CAPOGRUPPO)	
MILAZZO IMPIANTI S.R.L. (MANDANTE)	35,7674%
35 ATI ELECTRA SRL (CAPOGRUPPO) INTESA	
VERDE S.R.L. (MANDANTE)	35,7676%
23 I.CO.SER. S.R.L.	35,7678%
14 VOTI ANTONIO	35,7699%
32 AGOSTARO ROSARIO	35,7707%
36 A.G.R. S.R.L.	35,7707%
41 LOVERAL SRL	35,7712%
18 RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.	35,7717%
42 GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE	35,7718%
5 ATI EMILIANA SUD (CAPOGRUPPO) LA PIANA GIUSEPPE (MANDANTE)	35,7728%
45 M.A.M. GROUP S.R.L.	35,7738%
12 BREDIL S.R.L.	35,7818%

9 COGEMAT S.R.L.	35,7850%
20 S.A.C.I. S.R.L.	35,7987%
16 EDIL COMPANY S.R.L. 35,8107%	35,8107%
13 AEMME S.R.L.	35,8111%
7 CO.MAT. SOCIETÀ COOPERATIVA	35,8187%
Totale	1.215,8652

La media delle offerte rimaste dopo l'esclusione automatica è pari a $1.215,8652 / 34 = 35,76074\%$. A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte pari o superiori alla soglia saranno escluse automaticamente, ai sensi dell'art.122, c.9, D. Lgs. 163/2006.

La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica incrementata dello scarto medio delle offerte che superano la media stessa.

Progressivo	Impresa	Ribasso%	Scarto
37	TEK Infrastrutture srl	35,7643	0,0036
10	KIMISSA Costruzioni srl	35,7665	0,0058
1	ATI SAVEDIL SRL (CAPOGRUPPO)	35,7674	0,0067
	MILAZZO IMPIANTI SRL (MANDANTE)		
35	ATI ELECTRA SRL (CAPOGRUPPO)	35,7676	0,0069
	INTESA VERDE SRL (MANDANTE)		
23	I.CO.SER. srl	35,7678	0,0071
14	Voti Antonio	35,7699	0,0092
32	Agostaro Rosario	35,7707	0,0100
36	A.G.R. srl	35,7707	0,0100
41	LOVERAL srl	35,7712	0,0105
18	Russo Costruzioni srl	35,7717	0,0110

Handwritten notes and signatures: "AP" and "R" at the top right, and a large signature "Bany" with a checkmark-like mark below it.

42	Geom. Mistretta Giuseppe	35,7718	0,0111
5	ATI EMILIANA SUD SOC. COOP	35,7728	0,0121
	LA PIANA GIUSEPPE (MANDANTE)		
45	M.A.M. Group s.r.l.	35,7738	0,0131
12	BREDIL srl	35,7818	0,0211
9	COGEMAT srl	35,7850	0,0243
20	S.A.C.I. srl	35,7987	0,0380
16	EDIL COMPANY srl	35,8107	0,0500
13	AEMME srl	35,8111	0,0504
7	CO.MAT. Soc. Coop.	35,8187	0,0580

Lo scarto medio è pari a 0,01885%

La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio) risulta pari a

$35,76074 + 0,01885 = 35,77959\%$

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore inferiore alla soglia di anomalia. La graduatoria dei primi 33 partecipanti risulta:

Posiz.	Progr.	Impresa	Ribasso %
1	45	M.A.M. Group s.r.l.	35,7738%
2	5	ATI EMILIANA SUD (capogruppo) La Piana Giuseppe (mandante)	35,7728%
3	42	Geom. Mistretta Giuseppe	35,7718%
4	18	Russo Costruzioni s.r.l.	35,7717%
5	41	LOVERAL srl	35,7712%
6	36	A.G.R. s.r.l.	35,7707%
7	32	Agostaro Rosario	35,7707%

Handwritten signature and initials in the right margin of the table.

8	14	Voti Antonio	35,7699%
9	23	I.CO.SER. s.r.l.	35,7678%
10	35	ATI Electra srl (Capogruppo) Intesa Verde s.r.l. (mandante)	35,7676%
11	1	ATI Savedil s.r.l. (capogruppo) Milazzo Impianti s.r.l. (mandante)	35,7674%
12	10	KIMISSA COSTRUZIONI srl (impresa ausiliata) Consorzio galileo (impresa ausiliaria)	35,7665%
13	37	TEK infrastrutture srl	35,7643%
14	26	C.E.P.I.E. Energy Project Soc. Coop.	35,7607%
15	8	Reale Giuseppe	35,7602%
16	21	Scancarello Gaetano	35,7573%
17	31	Nuovi Lavori sas	35,7537%
18	33	CELI Energia s.r.l.	35,7521%
19	17	ATI Tutto Costruzione di G. Sparla & C. s.a.s. (Capogruppo) Edilmerlo s.r.l. (mandante)	35,7520%
20	19	B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.	35,7397%
21	24	MA.I.TEC. s.r.l.	35,7350%
22	6	MEDIL Costruzioni srl	35,7350%
23	22	Militello Costruzioni s.r.l.	35,7328%
24	34	Guida Agostino	35,7325%
25	44	Gangi Impianti s.r.l.	35,7226%
26	25	CO.GLIPA s.r.l.	35,7199%

Handwritten signature and initials in the right margin of the table, including a large signature and some smaller marks.

27	27	ATI Cialona Giovanna (capogruppo)	
		SA.TRA. Servizi Soc. coop. (mandante)	35,7017%
28	29	PROM.EDIL	35,6978%
29	4	ELIMAR SRL	35,5730%
30	30	CEDIT SRL	35,5725%
31	43	Pandolfo s.r.l.	35,2120%
32	38	SA.GI. s.as.	34,9754%
33	39	CO.SA.PI. & C. snc	29,3749%

Si aggiudica la gara, in via provvisoria, per l'importo complessivo di € 765.608,58, al netto del ribasso d'asta del 35,7738% e comprensivo di € 36.110,98 per oneri della sicurezza ed € 233.221,82 per costo della manodopera non soggetti a ribasso, alla ditta M.A.M. Group srl [plico N°45] di Patti con P.IVA 02927370839.

Secondo aggiudicatario è il raggruppamento ATI EMILIANA SUD SOC. COOP (CAPOGRUPPO) - LA PIANA GIUSEPPE (MANDANTE) [plico N°5] (CAPOGRUPPO: Emiliana SUD Soc. Coop di Mussomeli con P.IVA 01165500859; MANDANTI: La Piana Giuseppe di Mussomeli con P.IVA 00271260853, avente offerta di ribasso del 35,7728


L'aggiudicazione in favore dell'impresa ha carattere provvisorio, e diverrà definitiva nei tempi e secondo le previsioni dell'art. 79 comma 5 e da 5 bis a 5 quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Geom. Salvatore Gambino



I testimoni: Ferreri Antonello



Lo Pinto Rosalia



IL SEGRETARIO

Angela Pucci

